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1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 zwana również DM-00.00.00.00 „Wymagania Ogólne”
odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących
wykonania i odbioru Robót dla zadania pn. "Remont drogi gminnej Karsk - Rzeczyca".
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Umowy i należy je
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć  i  stosować w powiązaniu  z  wymienionymi  w
załączniku Specyfikacjami Technicznymi.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku
następująco:
1.4.1 Aprobata  techniczna –  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu  stwierdzająca  jego

przydatność do stosowania w budownictwie
1.4.2 Budowla –  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub  obiektem  małej

architektury,  jak:  lotniska  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  wiadukty,  estakady,  tunele,
przepusty,  sieci  techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale
związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne
(fortyfikacje),ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje
przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska
odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne
przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,
pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców
przemysłowych,  elektrowni  wiatrowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod
maszyny i urządzenia jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość użytkową,

1.4.3 Budynek –  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany gruntem,  wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

1.4.4 Budowla drogowa -  obiekt  budowlany,  nie  będący budynkiem, stanowiący całość
techniczno-użytkową  (drogę)  albo  jego  część  stanowiąca  odrębny  element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł)

1.4.5 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.6 Długość mostu -  odległość  między  zewnętrznymi  krawędziami  pomostu  a  w
przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.7 Dokumentacja powykonawcza –  dokumentacja  robót  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi

1.4.8 Dokumentacja robót –  projekt  wykonawczy,  dziennik  robót,  protokoły  odbiorów
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji robót,
operaty geodezyjne

1.4.9 Droga -  wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz
ruchu  pieszych  wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z
prowadzeniem  
i zabezpieczeniem ruchu.

1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT



D – 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1.4.10 Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu  pojazdów  obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.11 Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń 
i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawcą i projektantem.

1.4.12 grupy,  klasy,  kategorie  robót –  grupy,  klasy,  kategorie  robót  określone  w
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. UE L
74 z 15 marca 2008 r.)

1.4.13 Inżynier –  oznacza  osobę  fizyczną,  osobę  prawną  albo  jednostkę  organizacyjną
wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celów  Kontraktu
wymienioną w załączniku do oferty lub inną osobę fizyczną, prawną albo jednostkę
organizacyjną  wyznaczoną  w  razie  potrzeby  przez  Zamawiającego,  z
powiadomieniem Wykonawcy.  Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w
Rozdziale 3 Prawa Budowlanego – funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1.4.14 Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.15 Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do

kierowania  Robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji
Umowy.

1.4.16 Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.17 Konstrukcja  nawierzchni -  układ  warstw  nawierzchni  wraz  ze  sposobem  ich
połączenia.

1.4.18 Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta
na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego,
pieszego.

1.4.19 Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi
i skarpami rowów.

1.4.20 Koryto -  element  uformowany  w  korpusie  drogowym  w  celu  ułożenia  w  nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.21 Książka Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z
ponumerowanymi  stronami  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.
Wpisy  w  Książce  Obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego. 

1.4.22 Laboratorium -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych
z oceną jakości materiałów oraz Robót.

1.4.23 Linia  kolejowa -  wyznaczony  pas  terenu,  składający  się  z  podtorza,  budowli
inżynierskich i nawierzchni, sieci trakcyjnej, urządzeń łączności itp. Dla prowadzenia
ruchu  pociągów  od  punktu  początkowego  do  punktu  końcowego,  łącznie  z
urządzeniami  zabezpieczenia  ruchu  kolejowego,  łączności,  sieci  trakcyjnej,
budynkami  w punktach  eksploatacyjnych  i  na  szlakach  oraz  innymi  urządzeniami
zapewniającymi bezpieczny i regularny ruch pociągów

1.4.24 Materiały -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z
Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.25 Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania
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obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa  ścieralna -  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,

zapewniająca  lepsze  rozłożenie  naprężeń  w  nawierzchni  i  przekazywanie  ich  na
podbudowę.

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy
lub profilu istniejącej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na
podłoże.  Podbudowa  może  składać  się  z  podbudowy  zasadniczej  i  podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa  zasadnicza -  górna  część  podbudowy  spełniająca  funkcje  nośne  
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa  pomocnicza -  dolna  część  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji
nośnych,  funkcje  zabezpieczenia  nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu  i
przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą
lub odcinającą.

g) Warstwa  odcinająca -  warstwa  stosowana  w  celu  uniemożliwienia  przenikania
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

h) Nawierzchnia  kolejowa -  zespół  konstrukcyjny,  składający  się  z  szyn,  złączek,
podkładów i podsypki, który tworzy drogę dla pojazdów szynowych

1.4.26 Niweleta -  wysokościowe  i  geometryczne  rozwinięcie  na  płaszczyźnie  pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.27 Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako
„standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie  z
ogólnymi zasadami działania tych organizacji

1.4.28 Obiekt budowlany – 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowla stanowiąca całość techniczno– użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
c) obiekt małej architektury

1.4.29 Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
1.4.30 Objazd  tymczasowy -  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.31 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi

tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

1.4.32 Operat kolaudacyjny – zbiór wszystkich dokumentów związanych z realizacją robót
budowlanych  z  odnotowanymi  zmianami  zaistniałymi  w  czasie  ich  realizacji  i
wynikami wykonanych odbiorów, badań,  pomiarów, sprawdzeń,  przeprowadzonych
prób stanowiących podstawę do oceny i odbioru końcowego

1.4.33 Oznakowanie zgodności –  należy przez  to  rozumieć  oznakowanie  potwierdzające
zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami;

1.4.34 Pas drogowy -  wydzielony liniami  rozgraniczającymi  pas  terenu przeznaczony do
umieszczania  w  nim  drogi  oraz  drzew  i  krzewów.  Pas  drogowy  może  również
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących
ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.35 Pobocze -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  zatrzymywania  się
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
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pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.36 Podłoże -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  nawierzchnią  do  głębokości

przemarzania.
1.4.37 Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania
nawierzchni.

1.4.38 Polecenie  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego -  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące
sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.39 Prace  towarzyszące –  prace  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych
niezaliczane do robót tymczasowych

1.4.40 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.41 Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych
w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub
wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  oraz  wskazanie  Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), z wyliczeniem i zestawieniem
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych

1.4.42 Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego
lub  całkowita  modernizacja  (zmiana  parametrów  geometrycznych  trasy  w  planie  
i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.43 Przepust -  obiekty  wybudowane  w  formie  zamkniętej  obudowy  konstrukcyjnej,
służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub
dla ruchu kołowego, pieszego.

1.4.44 Przetargowa Dokumentacja Projektowa -  część Dokumentacji Projektowej, która
wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary  obiektu  będącego  przedmiotem
Robót.

1.4.45 Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany,
słupów lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór.

1.4.46 Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.47 Roboty budowlane – budowa,  a także pace polegające na przebudowie,  montażu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

1.4.48 Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty
stopień zagregowania (scalenia) robót

1.4.49 Roboty  tymczasowe –  roboty,  które  są  projektowane  i  wykonywane  na  potrzeby
wykonania robót podstawowych, nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane
po wykonaniu robót podstawowych

1.4.50 Skrajnia  budowli -  linia  graniczna  wyznaczająca  najmniejsze  dopuszczalne
odległości budowli i urządzeń od osi toru i od górnej powierzchni główki szyny.

1.4.51 STWiOR – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
1.4.52 Szerokość  użytkowa  obiektu -  szerokość  jezdni  (nawierzchni)  przeznaczona  dla

poszczególnych  rodzajów  ruchu  oraz  szerokość  chodników  mierzona  w  świetle
poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch
kołowy od ruchu pieszego.

1.4.53 Ślepy  Kosztorys -  wykaz  Robót  z  podaniem ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności
technologicznej ich wykonania.

1.4.54 Teren  robót –  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza robót
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1.4.55 Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym
zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego przeznaczeniem,  jak
przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w tym służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki

1.4.56 Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.57 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – system klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych,  stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych,  obowiązuje  we
wszystkich krajach Unii Europejskiej, stosowanie kodów CPV stało się obowiązkowe
z  dniem  20  grudnia  2003  r.,  od  dnia  17  września  2008  r.  obowiązuje  nowe
rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. UE L74
z 15 marca 2008 r.

1.4.58 Wyrób –  rzecz,  bez  względu  na  stopień  jej  przetworzenia,  przeznaczona  do
wprowadzenia  do  obrotu  lub  oddania  do  użytku,  z  wyjątkiem  artykułów  rolno-
spożywczych oraz środków żywienia zwierząt, 

1.4.59 Wyrób  budowlany –  rzecz  ruchoma,  bez  względu  na  stopień  jej  przetworzenia  ,
przeznaczona  do  obrotu,  wytworzona  w  celu  zastosowania   w  sposób  trwały  w
obiekcie  budowlanym,  wprowadzaną   do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy lub  jako
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną
całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DZ.U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41)

1.4.60 Zadanie  budowlane -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną
całość  konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia
przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na
wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich
czynności  na  Terenie  Budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność
z Dokumentacją  Projektową,  ST,  warunkami  określonymi  w  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia,  poleceniami  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego,  lub  kierownika  Projektu  zgodnie  z  warunkami  kontraktu,  prawem
budowlanym. Wykonawca jest odpowiedzialny przez cały czas budowy za plac budowy
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie ustalonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy,
Książkę Obmiarów oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych
Wykonawca pobierze z właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po
przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty główne trasy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili
odbioru  ostatecznego  Robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca
odtworzy  i  utrwali.  Znaki  osnowy  geodezyjnej  należy  odtworzyć  zgodnie  z  warunkami
otrzymanymi  z  Grodzkiego  Ośrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej.  Po
zakończeniu  prac  wykonawca  przekaże  do  w/w  ośrodka  dokumentacje  geodezyjną  z  tej
czynności. 
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego harmonogram robót, plan płatności oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z
warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca musi obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu
określonym przez Inżyniera. Koszt ustawienia i wykonania takiej tablicy ponosi Wykonawca.
Treść tablicy informacyjnej musi być zatwierdzona przez Inżyniera i powinna być zgodna z
Prawem  Budowlanym.  Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  utrzymywania  tablic
informacyjnych w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Zamawiający jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy, w określonym w dokumentach
umowy  terminie,  terenu  budowy.  Przekazanie  terenu  budowy  przez  Zamawiającego  nie
oznacza przekazania terenu na zaplecze budowy. Wykonawca zapewni teren na zaplecze we
własnym zakresie po uzgodnieniu z właścicielem (Zarządcą) terenu, na którym Wykonawca
będzie chciał zorganizować zaplecze.
Materiały,  wyroby budowlane  (ziemia  z  wykopów,  urządzenia,  sprzęt  itp.)  oraz  maszyny
budowlane  nie  powinny  być  składowane/ustawiane  wewnątrz  trójkąta  widoczności  na
skrzyżowaniach,  w  skrajniach  drogowych,  kolejowych,  czy  w  innych  miejscach,  gdzie
mogłyby  tarasować  drogę  lub  tory,  bądź  zasłaniać  widoczność  znaków  lub  sygnałów
drogowych i kolejowych.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i inne dokumenty.
(A)  Dokumentacja  Projektowa,  która  zostanie  przekazana  Wykonawcy  po  przyznaniu
kontraktu:
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę:
Wykonawca we własnym zakresie opracuje: 

1. Plan BIOZ, 
2. Geodezyjną  dokumentację  powykonawczą  przedmiotu  inwestycji  oraz  inne

dodatkowe projekty (jeśli będą wykonywane). W oparciu o przepisy dotyczące sieci
poligonizacji  państwowej  i  osnowy  realizacyjnej  należy  wykonać  geodezyjną
inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i obiektów, nanieść zmiany na
mapę  zasadniczą  uzyskując  potwierdzenie  właściwego  Ośrodka  Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

3. Projekty technologii i organizacji robót,
4. Plan dowozu materiałów budowlanych po istniejącej  sieci  dróg oraz ewentualnych

dróg technologicznych.
5. Projekty  organizacji  ruchu  na  czas  budowy,  wraz  z  niezbędnymi  uzgodnieniami  

i zatwierdzeniami, uwzględniając podział na odcinki oraz kierowanie ruchem przez
sygnalistów  od  świtu  do  zmierzchu,  w  czasie  prowadzenia  robót  i  w  czasie
wzmożonego ruchu drogowego włączając dni wolne.

6. Projekt objazdów i dojazdów tymczasowych.
7. Projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym.
8. Projekt organizacji i harmonogram robót ziemnych
9. Opracowanie receptur mieszanek betonowej i asfaltowej.
10. Programy Zapewnienia Jakości i harmonogramy wykonania
11. Mapę podstawowa powykonawcza w skali 1:500 sieci uzbrojenia terenu i obiektów,

nanieść  zmiany na mapę zasadniczą uzyskując  potwierdzenie  właściwego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

12. Projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy
13. Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć:

(a)  opracowanie  programu  gospodarowania  odpadami  niebezpiecznymi  i  złożenie
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych.
(b)  uzyskanie  decyzji  zatwierdzającej  program  gospodarki  odpadami
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niebezpiecznymi.
(c)  sporządzenie  informacji  o  wytwarzanych  odpadach  oraz  o  sposobach
gospodarowania  wytworzonymi  odpadami  i  złożenie  jej  do  właściwego  organu
ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych

14. Operat odbiorowy
15. Wykonanie uaktualnienienia uzgodnień, których ważność wygasła

Uważa  się,  że  składając  ofertę,  Wykonawca  uznał  zakres  informacji  przekazanych  mu w
Dokumentacji  projektowej  za  w  pełni  wystarczający  do  zrealizowania  robót  objętych
kontraktem.
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez  Inżyniera  Wykonawcy stanowią  część  Kontraktu,  a  wymagania  wyszczególnione  w
choćby jednym z  nich  są obowiązujące  dla  Wykonawcy tak,  jakby zawarte  były w całej
dokumentacji.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona
odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  
W przypadku rozbieżności  opis wymiarów ważniejszy jest  od odczytu ze skali  rysunków.
Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową i  ST.  Dane określone  w Dokumentacji  Projektowej  i  w ST będą uważane za
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską
zgodność   z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w
pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość
elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a  Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazane Dokumentacje Projektowe, Specyfikacje
Techniczne i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera oraz zgłosić wszystkie uwagi
do  ich  zawartości  w  terminie  4  tygodni  od  przekazania  placu  budowy,  podczas,  którego
zostanie  przekazana  Dokumentacja  Projektowa  i  Specyfikacje  Techniczne.  Wszystkie
zgłoszenia  braków,  ewentualnych  błędów,  nieścisłości  itp.  po  tym  terminie  nie  mogą
skutkować  opóźnieniami  lub  wstrzymaniem  Robót.  Działania  takie  będą  uznawane  za
występujące z winy Wykonawcy Robót.
Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z całą dokumentacją i ująć
wszystkie  wynikające  z  niej  wymagania  i  roboty  w  cenie  kontraktowej  poszczególnych
pozycji
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących
obiektów  (jezdnie,  ścieżki  rowerowe,  ciągi  piesze,  znaki  drogowe,  bariery  ochronne,
urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym również na Objeździe Budowy), w
okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Roboty na rozbudowywanym układzie komunikacyjnym miasta Torunia należy wykonywać
etapami,  zgodnie  z  opracowanym i   zatwierdzonym projektem organizacji  ruchu na  czas
budowy.
W zależności  od  potrzeb,  Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  aktualizacji  projektu
organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
Powyższe  zobowiązanie  Wykonawcy  do  utrzymania  nie  obejmuje  tzw.  „zimowego
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utrzymania”,  polegającego na  zwalczaniu  śliskości  zimowej  i  odśnieżania  odcinków dróg
publicznych  dopuszczonych  do  ruchu,  za  które  odpowiedzialny  jest  odpowiedni  organ
administracji  drogowej.  Wymaga  się  aby  na  odcinkach  drogi  dopuszczonych  do  ruchu
Wykonawca nie  pozostawiał  na nawierzchni  jezdni  i  poboczy uskoków poprzecznych lub
podłużnych, mogących stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub
utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy
realizacji  robót,  Wykonawca  odpowiednio  oznakuje  w sposób  uzgodniony z  Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.
Fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem w
sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  oraz  przez  umieszczenie,  w
miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
przez cały okres realizacji Robót.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca musi znać przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i przestrzegać je
w czasie prowadzenia robót. W okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru
końcowego robót Wykonawca musi podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i
wokół niego.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany przez odpowiednie przepisy,  na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały odpadowe winny spełniać  wymagania  ustawy z  dnia  27.04.2001 r.  o  odpadach
(tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe
dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów
wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,
określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
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szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający. 
 obiektu, który dokumentują. Wykonawca sporządzi inwentaryzację przed przystąpieniem do
robót budowlanych oraz po ich zakończeniu.
Wykonawca  będzie  mógł  transportować  materiały  i  wyposażenie  na  i  z  terenu  budowy
wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u
Zarządcy  drogi.  W przypadku  ewentualnych  roszczeń  odszkodowawczych  za  zniszczenie
dróg przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.
W miejscach wyjazdu transportu z terenu budowy na drogi publiczne Wykonawca zorganizuje
punkt czyszczenia kół pojazdów z zanieczyszczeń gruntu i błota. Zabezpieczy ludzi i sprzęt
do  oczyszczania  nawierzchni  dróg  publicznych  w  rejonie  wyjazdu  transportu  budowy.
Wszelkie  konsekwencje  prawne  i  roszczenia  odszkodowawcze  wynikające  z
nieprzestrzegania w/w zasad poniesie Wykonawca.
Dopuszcza się  zamknięcie  ruchu na drogach w przypadku otrzymania zgody od zarządcy
drogi na ich czasowe zamknięcie.  Ewentualne koszty związane z czasowym zamknięciem
ruchu ponosi Wykonawca.
Wykonawca przed przystąpieniem do Robót, zobowiązany jest do uzgodnienia z właściwymi
Zarządcami dróg „korytarzy” dla transportów wykonywanych na potrzeby budowy.
tanie niepowodującym zagrożeń dla użytkowników. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach
publicznych  przy transporcie  materiałów i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie
powiadamiał  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego może
polecić,  aby  pojazdy  nie  spełniające  tych  warunków  zostały  usunięte  z  terenu  budowy.
Pojazdy  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za
naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  
z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
1.5.10.1. Tereny Otwarte
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  w terminie  wynikającym  z  warunków  Kontraktu,
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  szczegółowy  plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia
(„BIOZ”),  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.). 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujące
prace  na  drodze  po  której  odbywa się  ruch  publiczny będą  w  jaskrawych  ubraniach  np.
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pomarańczowych, a od zmroku do świtu w ubraniach z elementami odblaskowymi.
1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek  w  Umowie  powoływane  są  konkretne  normy  lub  zbiory  przepisów,  które
spełniać mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty
do wykonania i zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub
wydania poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba że w Umowie stwierdza się
wyraźnie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy,
lub odnoszą się do konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące normy, które
zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub większym poziomie niż wymagany przez
wcześniej  wyszczególnione  normy  i  zbiory  przepisów  pod  warunkiem  ich  uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą
być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego  co  najmniej  na  28  dni  przed  datą  oczekiwanego  przez  Wykonawcę
zatwierdzenia  ich  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  W przypadku  gdy Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania
na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych we
wcześniej wspomnianych dokumentach.
1.5.15. Zaplecze Zamawiającego
Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  Zamawiającemu  i  Inspektorom  Nadzoru
Inwestorskiego  pomieszczenia  biurowe,  sprzęt  i  inne  urządzenia  towarzyszące,  zgodnie  z
wymaganiami podanymi w D-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”.
1.5.16. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych
oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji.

a) Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych
urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót.
b)  Utrzymanie  Zaplecza  Wykonawcy  obejmuje  wszystkie  koszty  eksploatacyjne
związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza.
c)  Likwidacja  Zaplecza  Wykonawcy  obejmuje  usunięcie  wszystkich  urządzeń,
instalacji,  dróg  dojazdowych  i  wewnętrznych,  biur,  placów  zabezpieczeń,
oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

1.6. Inne wymagania stawiane Wykonawcy robót budowlanych

 Wykonawca  po  zakończeniu  Robót  budowlanych  doprowadzi  użytkowane  drogi
do stanu uzgodnionego w porozumieniach z poszczególnymi Zarządcami dróg 

 Koszty  wynikłe  z  nieprzydatności  lub  niedostępności  tras  dostępu,  dla  użytku
wymaganego przez Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę,

 W  przypadku  zaistnienia  szkody  komunikacyjnej  z  winy  Wykonawcy,  powstałej
na terenie Placu Budowy lub poza nim a związanej bezpośrednio z prowadzonymi
robotami,  będzie  on  odpowiedzialny  za  jej  likwidację  i  zaspokojenie  wszelkich
roszczeń stron trzecich,

 Wykonawca  zorganizuje  i  będzie  prowadzić  Roboty w taki  sposób,  aby zapewnić
prawidłowe  powiązanie  realizowanej  inwestycji  z  istniejących  układem
komunikacyjnym.  W tym celu  poniesie,  w razie  potrzeby,  wszelkie  koszty w celu
wprowadzenia  koniecznych zmian  w organizacji  ruchu na  drogach  będących poza
zakresem opracowania.

2. Materiały
1. Zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób budowlany
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nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:
1) oznakowany  CE,  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  jego  zgodności  z  normą

zharmonizowaną  albo  europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajową  specyfikacją
techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami
podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany,  z  zastrzeżeniem ust.  4,  znakiem budowlanym,  którego  wzór  określa
załącznik nr 1 do niniejszej ustawy.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla
zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom
technicznym, o których mowa w ust.  1  pkt  1,  jest  także dopuszczalne,  wyłącznie po
dokonaniu stosownej oceny zgodności. 

Wzór oznakowania CE określa załącznik nr 2 do niniejszej ustawy.
3. Minister  właściwy do spraw budownictwa,  gospodarki  przestrzennej  i  mieszkaniowej

może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych
do  europejskich  aprobat  technicznych  Europejskiej  Organizacji  do  spraw  Aprobat
Technicznych  (EOTA),  zwanych  dalej  „wytycznymi  do  europejskich  aprobat
technicznych”, których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegające
obowiązkowi oznakowania CE.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, należy określić normy zharmonizowane i
wytyczne do europejskich aprobat technicznych, których zakres przedmiotowy obejmuje
wyroby  budowlane  mogące  stwarzać  szczególne  zagrożenie  dla  zdrowia  lub
bezpieczeństwa, mając na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji  Europejskiej  w tym
zakresie. 

5.  Dopuszcza się do stosowania:
1). Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń;
2). Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, gdy:

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejącą Polską Normą a producent załączył deklarację zgodności z tą
normą,
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie
uzyskaną  aprobatą  techniczną,  a  producent  załączył  deklarację  zgodności  z  tą
aprobatą,
-  posiada  znak  budowlany świadczący o  zgodności  z  Polską  Normą wyrobu  albo
aprobatą techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie;

b) wyrób  został  wyprodukowany  poza  terytorium Polski,  ale  udzielono  mu  aprobaty
technicznej a producent załączył do wyrobu deklarację z tą aprobatą;
c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności
z uznanymi regułami sztuki budowlanej;

3).  Jednostkowego,  w  danym  obiekcie  budowlanym  wyrobu  wytworzonego  według
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie
o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami.
Wyrób  budowlany,  który  posiada  oznakowanie  CE  lub  znak  budowlany,  albo  posiada
deklaracje  zgodności,  nie  może  być  modyfikowany  bez  utraty  ważności  dokumentów
dopuszczających do wbudowania.  W przypadku zastosowania modyfikacji  należy uzyskać
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aprobatę techniczną dla takiego wyrobu.
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje
dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego
źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskają
zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu Robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych
i laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za spełnienie  wymagań ilościowych i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót
po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzędem publicznym.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych
miejsc  wskazanych  w  Umowie  będą  wykorzystane  do  Robót  lub  odwiezione  na  odkład
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi,
które zostały wyszczególnione w Umowie.
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  po  uzyskaniu
wymaganych  zezwoleń  wywiezione  z  terenu budowy na  zwałkę. Jeśli  Inspektor  Nadzoru
Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla
których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  odpowiednio
przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nieprzyjęciem,  usunięciem  
i niezapłaceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa lub  ST przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo
w okresie dłuższym, jeśli  będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych
przez  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału nie
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może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte
do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały  swoją  jakość  i
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Kierownika  Projektu  i
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  w  celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod
produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia
ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów
pod względem jakości.
W  przypadku,  gdy  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  będzie  przeprowadzał  inspekcję
wytwórni będą zachowane następujące warunki:

a)  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do
tych  części  wytwórni,  gdzie  odbywa  się  produkcja  materiałów  przeznaczonych  do
realizacji Kontraktu,
c)  Jeżeli  produkcja odbywa się  w miejscu nie  należącym do Wykonawcy,  Wykonawca
uzyska dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i
badań w tych miejscach

2.7. Materiały pochodzące z rozbiórki 
2.7.1. Materiały pochodzące z rozbiórki na terenie otwartym
Materiały pochodzące z rozbiórek nadaje się do przetworzenia na pełnowartościowy materiał
do budowy dróg tj.:

- kostka betonowa z rozbiórki,
- trelinka
- słupki znaków drogowych,
- tarcze znaków drogowych,
- destrukt z rozbiórek warstw bitumicznych 

stanowią własność  Zarządcy Drogi,  z  której  Wykonawca musi  się  rozliczyć.  Materiały te
należy przekazać na Bazę Materiałową wskazaną przez Zarządcę Drogi. Koszt transportu we
wskazane miejsce nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej. 
Materiały  budowlane  pochodzące  z  rozbiórek  nie  posiadające  pełnowartościowych
właściwości materiałowych i nie nadające się do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca,
po uzyskaniu wymaganych zezwoleń, wywiezie poza teren budowy na skład odpadków. Teren
składu odpadków Wykonawca zabezpieczy staraniem własnym, przy czym lokalizacja terenu
składu  odpadków  musi  uzyskać  pozytywną  opinię  odpowiednich  miejscowo  władz
samorządowych i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Elementy  pochodzące  z  rozbiórek  sieci  uzbrojenia  terenu  Wykonawca  zdemontuje  i
przetransportuje w miejsce wskazane przez Właściciela sieci uzbrojenia terenu i uzgodnione z
Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego.  W przypadku  stwierdzenia  przez  Właściciela  sieci
uzbrojenia  terenu,  że  elementy  pochodzące  z  rozbiórek  nie  odpowiadają  wymaganiom,
stosuje się ustalenia punktu 2.3. „Materiały nie odpowiadające wymaganiom”.
Materiały niewykorzystane, Wykonawca na własny koszt zagospodaruje w sposób zgodny z
Ustawą o Odpadach.
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3. Sprzęt
Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego w terminie przewidzianym Umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,
po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
Umowy,  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  zdyskwalifikowane  i  nie
dopuszczone do Robót.
4. Transport
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów (sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz
co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym Umową.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Jeżeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa się że,
dla  materiałów,  odpadów  i  sprzętu:  transport,  odwiezienie,  dostarczenie,  zapewnienie,
wywiezienie, wywóz itp. obejmuje również załadunek, przeładunek i wyładunek na środki
transportu. 
5. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów Robót  zgodnie z wymiarami i  rzędnymi określonymi w
Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.
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Wykonawca założy,  w razie  konieczności,  osnowę realizacyjną,  w oparciu o którą będzie
prowadził roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzględniony w cenach
jednostkowych poszczególnych robót i nie podlega dodatkowej zapłacie.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego uwzględni  wyniki  badań materiałów i  Robót,  rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i  przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i  ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- sposób zapewnienia bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów Robót,
-  system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością
wykonywanych Robót,
-  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,
nastaw  mechanizmów  sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych
informacji Kierownikowi Projektu;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i  ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie

transportu,
-  sposób i  procedurę pomiarów i badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie próbek,

legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości Robót

15 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT



D – 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i
jakości  materiałów.  Wykonawca zapewni odpowiedni  system kontroli,  włączając personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać od
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania
jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych.  W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  Nadzoru
Inwestorskiego ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić  wykonanie  Robót
zgodnie z Umową.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  świadectwa,  że  wszystkie
stosowane urządzenia  i  sprzęt  badawczy posiadają  ważną legalizację,  zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak
poważne,  że  mogą wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wykonawca  ma  obowiązek  przedkładania  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego
sporządzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Recepty powinny być dostarczane wraz
z  próbkami  materiałów  w  ilościach  wystarczających  do  wykonania  niezbędnych  badań.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania
próbek,  opartych na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe elementy produkcji  mogą być  z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu
próbek.  Ponadto  Inspektor  może  pobierać  próbki  i  badać  materiały  niezależnie  od
Wykonawcy, korzystając w tym celu z niezależnego od Wykonawcy zaplecza.
Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać
dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile
kwestionowane materiały nie  zostaną przez Wykonawcę usunięte  lub ulepszone z własnej
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i  zatwierdzone przez
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań
wykonywanych  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  będą  odpowiednio  opisane  i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
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przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można  wytyczne krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.
Wyniki  pomiarów  geodezyjnych  będą  przekazywane  w  formie  szkiców  uzupełnionych
współrzędnymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  kopie  raportów z
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  na
formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego
zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Dla celów kontroli  jakości i  zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony
jest  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich
wytwarzania,  i  zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony
Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót
prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  Robót  z
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezależnie  od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Odbiór  poszczególnych  asortymentów  robót
odbywać się będzie na podstawie wyników badań wykonanych przez niezależne laboratorium
reprezentujące  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że
raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  poleci
Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez
Wykonawcę.
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru ostatecznego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  Dziennika  Budowy protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inspektora  Nadzoru
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Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
-  uzgodnienie  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  programu  zapewnienia  jakości  i
harmonogramów Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
-  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i
ostatecznych odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
-  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji
Projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą
przedłożone  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  do  ustosunkowania  się.  Decyzje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis  projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  do
ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  Umowy  i  nie  ma  uprawnień  do
wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
(2) Książka Obmiarów 
Książka  Obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły
w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki Obmiarów .
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt  (1)-(3)  następujące
dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego lub zgłoszenie robót,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
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f)  korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym  przez  Wykonawcę.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z
Dokumentacją  Projektową  i  ST,  w jednostkach  ustalonych  w Przedmiarze  Robót  według
wymiarów  projektowanych,  pod  warunkiem,  że  ich  odchylenia  mieszczą  się  w
dopuszczalnych  granicach.  Oznacza  to  wykonanie  obmiarów  według  wymiarów
projektowanych,  jeżeli  rzeczywiste  odpowiadają  projektowanym  z  uwzględnieniem
dopuszczalnych odchyleń.
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie  obmierzanych Robót  i  terminie obmiaru,  co najmniej  na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów. Jakikolwiek błąd
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej
w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia
wszystkich  Robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli  Specyfikacje  Techniczne  właściwe  dla  danych  Robót  nie  wymagają  tego  inaczej,
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni wiążące są wymiary górnej
płaszczyzny warstwy.
Jeżeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa się że,
mierzone ilości będą określane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokładnością odpowiadającą
podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  Robót  będą
zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania Robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar  Robót  zanikających przeprowadza się  w czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  Robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób
zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie
braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Książki
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
8. Odbiór robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
     a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
     b) odbiorowi częściowemu,
     c) odbiorowi ostatecznemu,
     d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego
postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Odbiór  będzie
przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia
wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.
Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i  uprzednimi
ustaleniami.
Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego może żądać odkrycia  robót  zakrytych,  jeśli  nie  zostały
zgłoszone do odbioru lub odmówić płatności za te roboty.
Wykonawca  jest  zobowiązany również  do  dokumentowania  odbieranych  robót  w  postaci
fotograficznej.  Dokumentacja  ta  powinna  być  skatalogowana  w  sposób  nie  budzący
wątpliwości  co  do  dat  wykonania  fotografii  oraz  obiektów,  które  dokumentuje.  Koszt
przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje sie, że jest włączony w cene kontraktową.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  Robót.  Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru
Robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
8.3. Odbiór ostateczny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do odbioru ostatecznego będzie  stwierdzona
przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na
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piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia Robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania  Robót  uzupełniających  i  Robót  poprawkowych.  W przypadkach niewykonania
wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub
Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  ST  z
uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy.
Jeżeli obiekt ma wady, które wpływają na cechy eksploatacyjne obiektu komisja odstępuje od
odbioru i ustali nowy termin odbioru końcowego.
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru
ostatecznego Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację  Projektową  podstawową z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały).
5. Program Zapewnienia Jakości
6. Plan BIOZ
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i

ew. PZJ.
8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z

ST i ew. PZJ.
9. Rozliczenie materiałów z rozbiórek.
10. Rozliczenie końcowe w formie tabelarycznej. 
11. Opinię  technologiczną  sporządzoną  przez  Wykonawcę  na  podstawie  wszystkich

wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do  dokumentów  odbioru,  wykonanych
zgodnie z ST i PZJ.

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

13. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu w formie
elektronicznej  edytowalnej  na  płycie  CD  wg  programu  uzgodnionego  z
Zamawiającym oraz wydruku.

14. Kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej.  w formie  elektronicznej  edytowalnej  na  płycie  CD wg programu
uzgodnionego z Zamawiającym oraz wydruku.
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15. Wykaz współrzędnych punktów granicznych (plik.txt) wraz ze szkicami polowymi
16. Operat usytuowania punktów pomiarowych.
17. Dokumentacje  geodezyjną  z  odtworzenia  znaków osnowy geodezyjnej   (zgodną  z

warunkami  otrzymanymi  z  Grodzkiego  Ośrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej  i
Kartograficznej)

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru  ostatecznego,  komisja  w porozumieniu  z  Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Dokumenty  do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  przekaże  w  oryginale  1  egzemplarzu
oryginalnym  i  w  2  kopiach.  Dodatkowo  Wykonawca  zeskanuje  wszystkie  dokumenty
wchodzące  w  skład  operatu  odbiorowego,  za  wyjątkiem  pozycji  14,  w  rozdzielczości
umożliwiającej  czytelny  wydruk  w  formacie  odpowiadającym  oryginałowi  i  zapisze  na
nośniku  danych  w  jednym  egzemplarzu  w  formacie  zapisu  danych  uzgodnionym  z
Inżynierem. Pozycja 14 zostanie zapisana na nośniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.
Koszt  przygotowania  wszystkich  egzemplarzy  dokumentacji  odbiorowej  wraz  z  wersja
elektroniczną jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrębnej zapłacie.
8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i  zaistniałych w okresie  gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”.
9. Podstawa płatności
9.1 Ustalenia Ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  Kosztorysowej  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:

 Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na Teren Budowy.
 Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
 Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
 Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W  kosztach  pośrednich  Wykonawca  powinien  uwzględnić  poniższe  koszty  około
inwestycyjne:

 koszty projektu(dokumentacji) powykonawczej,
 koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
 koszty ustawienia, utrzymania i demontażu tablic informacyjnych,
 koszty ustawienia, utrzymania i demontażu urządzeń zabezpieczających plac budowy,

świateł ostrzegawczych, zapór, ogrodzeń itp.,
 koszty  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  budowy  oraz  koszty  wybudowania,

utrzymania i likwidacji  przewiązek, objazdów, przejazdów i oznakowania czasowej
organizacji ruchu,

 koszty  inwentaryzacji  i  oceny  stanu  technicznego  budynków  narażonych  na
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oddziaływanie robót oraz naprawa wyrządzonych szkód,
 koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego oraz naprawy sieci dróg publicznych

wykorzystywanych przez Wykonawcę do transportu technologicznego oraz objazdów
dla ruchu publicznego,

 koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczeń,
 koszty nadzoru przyrodniczego,
 koszty nadzoru archeologicznego,
 koszty  nadzoru  kolejowego  i  przekroczenia  terminu  korzystania  z  terenu

nieruchomości (kolejowych),
 koszty ochrony saperskiej terenu robót,
 koszty  wykonania  rysunków  dylatacji,  projektów  technicznych  np.  projektów

deskowań,  rusztowań,  wykonania robót  zabezpieczających i  odpompowania wód z
wykonywanych wykopów.

Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość  żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie
robót objętych tą pozycją kosztorysową.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2  Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych
w  Specyfikacji  Technicznej  D.00.00.00  DM-00.00.00.00  obejmuje  wszystkie  warunki
określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt  Objazdów,  Przejazdów i  Organizacji  ruchu  obejmuje  wszystkie  koszty  związane  z
projektem, wykonanie, ustawieniem, utrzymaniem i demontażem oznakowania, a w tym:
(a) Opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  i
odpowiednimi instytucjami ewentualnych zmian do zatwierdzonego Projektu Organizacji
Ruchu  na  czas  trwania  budowy  wraz  z  dostarczeniem  kopii  Projektu  Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z
postępu Robót.
(b) Wykonanie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu.
(c) Opłaty/dzierżawy terenu.
(d) Przygotowanie terenu.
(e) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni (a w tym tymczasowe
poszerzenie istniejącej nawierzchni) , ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań
i drenażu. 
(f) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
(g) Wykonanie remontu cząstkowego dróg objazdowych.
(h) Uzupełnienie ubytków pobocza gruntem z dokopu.
(i) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów.
(j) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów.
(k) Koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji.
(l) Koszt  funkcjonowania  komunikacji  zbiorowej  w układzie  tymczasowej  organizacji
ruchu która wydłuża trasy przejazdu 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań

pionowych, poziomych, barier i świateł.
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
(c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego z uwzględnieniem kierowania ruchem przy
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pomocy przeszkolonych sygnalistów.
(d) Utrzymanie  w  wymaganym  stanie  technicznym  tymczasowych  nawierzchni,

chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

( )a Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania.
( )b Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4  Ogrodzenia
Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia  terenu budowy oraz  utrzymania  na  nim
ruchu, drogowego  i pieszego w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do zakończenia robót
i ich odbioru końcowego.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, bariery,  poręcze, zapory,  oświetlenie,  sygnały i znaki
ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót,  wygody
społeczności i innych. Wykonawca musi zapewnić w dzień i w nocy stałą i dobrą widoczność
tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  podjęcia  wszelkich  innych  środków  niezbędnych  dla
ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
Zabezpieczenia chodników i jezdni
Wykonawca  wykona  i  uzgodni,  jeśli  Zamawiający  uzna  to  za  stosowane,  projekt
zagospodarowania terenu budowy, utrzymania czystości dróg publicznych i ulic znajdujących
się  w obrębie terenu budowy bądź obsługujących teren budowy.  Projekt  dotyczy również
wykonania  odpowiednich  zabezpieczeń  chodników  i  jezdni  przyległych  do  prowadzonej
budowy.
10. Przepisy związane jeżeli ich brak
10.1 Rozporządzenia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414

z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  26.06.2002 r.  w sprawie  dziennika budowy,

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).

3. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  30.12.1994r  w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz.
38).

4. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  21.02.1995r  w
sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca
1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z
1989r., poz. 163 z późniejszymi zmianami).

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych
(Dz. U. Nr 107 z 20.08 .1998r. poz.679 z późniejszymi zmianami).

7. Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz.U.  Nr  14,  poz.  60  
z późniejszymi zmianami).

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).
9. Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień  publicznych  (tekst  jednolity

Dz.U.nr.164 poz.1163 z  późniejszymi zmianami)
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10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628)
11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz.

627)
12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)
13. Załączniki  do  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  w sprawie

szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i  warunków ich  umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181)

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126)

15. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2005 Nr 108 poz.
908)

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dziennik
Ustaw z 2003 r. Nr 220 poz. 2181)

17. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarządzaniem (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 177 poz. 1729)

18. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  10.09.1998  r.  w
sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i  ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151 poz. 987 z 15.12.1998 r.)

19. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  26.02.1996  r.  w
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  skrzyżowania  linii
kolejowych  z  drogami  publicznymi  i  ich  usytuowanie   (  Dz.  U.  Nr  33  poz.144  z
20.03.1996 r.)

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 402)

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041)

22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu w sprawie
systemów  oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  stosowania  w
budownictwie. Dz. U. Nr 113 poz. 728 z 1998 r.

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
24. oceny  zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki

uczestniczące  w  ocenie  zgodności,  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów  budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 poz. 2011).

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie zakresu
badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli
i  urządzeń  przeznaczonych  do  prowadzenia  ruchu  kolejowego  oraz  typów  pojazdów
kolejowych (Dz. U. Nr 212 poz. 1772).

26. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 września 1998 r. w
sprawie ustalenia warunków geotechnicznych posadawiania obiektów budowlanych (Dz.
U. Nr 126 poz.839).

27. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
169 poz. 1650 z późn. zm.).
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28. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (tekst jednolity
Dz. U. Nr 26 poz. 313 z późn. zm.).

29. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263)

30. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  30  października  2003  roku  w  sprawie
dopuszczalnych  poziomów  pól  elektromagnetycznych  w  środowisku  oraz  sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w
zakresie  odległości  i  warunków  dopuszczających  usytuowanie   drzew  i  krzewów,
elementów  ochrony  akustycznej  i  wykonywania  robót  ziemnych  w  sąsiedztwie  linii
kolejowej,  a  także  sposobu  urządzania  i  utrzymania  zasłon  odśnieżnych  pasów
przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 153 poz. 955).

32. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu  na  środowisko  (Dz.U.  z  2004  r  Nr  257,  poz.  2573)  z  późniejszymi
zmianami);

33. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953),

34. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w
sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i
kartograficzny,  sposobu  i  trybu  ich  gromadzenia  i  wyłączania  z  zasobu  oraz
udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49 poz.493);

35. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.03.1999 r. w
sprawie  standardów  technicznych  dotyczących  geodezji,  kartografii  oraz  krajowego
systemu informacji o terenie (Dz.U. z 1999 r. nr 30, poz. 297 z późniejszymi zmianami);

36. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 r. w
sprawie  geodezyjnej  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001 r Nr 38, poz. 455);

37. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późniejszymi zmianami);

38. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  maja  2004  r.  w  sprawie  kontroli
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130 poz. 1386).

39. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  maja  2004  r.  w  sprawie  próbek
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1387

40. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

41. Rozporządzenie Ministra  Środowiska z  dnia 17 stycznia 2003 r.  w sprawie  rodzajów
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii
tramwajowych,  lotnisk  oraz  portów,  które  powinny  być  przekazywane  właściwym
organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 18
poz. 164).

42. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  lutego  2006  r.  w  sprawie  wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. Nr 30 poz. 213).

43. Rozporządzenie Ministra.  Środowiska z dnia 27 września 2001 r.  w sprawie katalogu
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odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).
44. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  4  czerwca  2007r  w  sprawie  ustalania

wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. Nr 106 poz. 729).
45. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007r  w  sprawie

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826).
46. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2007 r. w sprawie stawek

opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 (M.P. Nr
77 poz. 828).

47. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 września 2002 r. w sprawie standardów
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165 poz. 1359).

48. Decyzja Nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005r.  w sprawie ustalenia
terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. U. M.I.
Nr 11 poz. 72, z późn. zm.).

49. Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  grudnia  2006r.  w sprawie  dróg,  linii
kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie
akustyczne  na  znacznych  obszarach,  dla  których  jest  wymagane  sporządzanie  map
akustycznych, oraz sposoby określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz. U. Nr
1 poz. 8).

50. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r w sprawie określenia warunków
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481).

51. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  29  lipca  2004  r.  w  sprawie  sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U.
Nr 180 poz. 1861).

52. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  20  grudnia  2005  r.  w  sprawie  opłat  za
korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 260 poz. 2176).

53. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r Nr
75, poz. 690 i z późniejszymi zmianami);

54. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  lipca  2005  r.  w  sprawie  ogólnych
warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. 2005 nr 172 poz. 1444)

55. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  29  czerwca  2004  r.  w  sprawie
zasadniczych  wymagań  dotyczących  interoperacyjności  kolei  oraz  procedur  oceny
zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości. (Dz.U. z 2004 r. Nr
162, poz. 1679).

56. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia 8 listopada 2004 r.  w sprawie  aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497)
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